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Breno, 14 maggio 2025 

LOCALITÀ: Caroggio – Riale Fiumicella 

RIPRISTINO ARGINE, OPERE DI SCAVO E FORMAZIONE SCOGLIERA 

PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE TECNICA 
+ 

PREVENTIVO DI SPESA 

Ufficio tecnico comunale – Arch. Luca Quadri 

Pollice Trasporti e Servizio Cantiere Sagl – Via ai Ronchi 23, 6802 Rivera 
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1. PREMESSA

A seguito di sopralluoghi, l’Ufficio tecnico comunale ha constatato la necessità 
urgente di interventi di consolidamento e ripristino di un tratto d’argine presso 
la località Caroggio – Riale Fiumicella (mappale 305 e 304 RFD Alto Malcantone 
– Fescoggia). Il dissesto ha comportato l’erosione parziale del sedime del corso
d’acqua, compromettendo la stabilità idraulica dell’area e generando un
potenziale rischio per infrastrutture e terreni adiacenti.

Per far fronte alla situazione, è stato richiesto un preventivo alla ditta Pollice 
Trasporti e Servizio Cantiere Sagl, specializzata in lavori di scavo. 
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2. STATO DI FATTO 

L’area d’intervento si colloca sulla sponda settentrionale del riale Fiumicella 
(corso d’acqua minore che attraversa la Zona Caroggio). Le piogge persistenti 
degli anni passati, abbinati ad un’esecuzione carente, hanno causato 
l’indebolimento dell’argine esistente e la totale demolizione della scogliera 
preesistente atta preservare la parte finale della condotta di scarico delle acque 
meteoriche e la parziale deviazione dell’alveo. Le fotografie scattate durante il 
sopralluogo evidenziano il dissesto morfologico e l’assenza di adeguate 
protezioni. L’accesso alla zona risulta difficoltoso e richiede una predisposizione 
logistica di cantiere adeguata. 

 

3. INTERVENTO PREVISTO 

L’intervento previsto comprende due macrofasi: 

3.1 Istallazione da cantiere comprendente di macchinari, trasferte, consumo 
energia, pulizia aree da cantiere e di deposito, sgombero materiali di risulta, 
istallazioni supplementari. 

Totale voce 3.1 pari a CHF 7'000.- (Iva 8.1% esclusa) 

 

3.2 Creazione e smaltimento di una pista da cantiere comprendente di: 

- Rimozione terra vegetale e deposito laterale, strato di 30-40 cm; 
- Fornitura e posa di stuoia geotessile per 320 mq, tipo Sytec NW medium 

g/mq 200 
- Fornitura di 100 mc di materiale inerte per la formazione della pista, 

materiale che verrà riutilizzato per riempimento voragine;  
- Spianamento, addensamento e rimozione finale del materiale inerte; 

Totale voce 3.2 pari a CHF 13'780.- (Iva 8.1% esclusa) 

 

3.3 Rispristino argine con scogliera comprendente di: 

- Allargamento del sentiero e creazione di una pista da cantiere per 
accesso al fondo valle; 

- Scavo ed arginatura per la deviazione momentanea dell'acqua apri a 60 
mc; 

- Scavo per la posa dell'arginatura con messa in deposito e riutilizzo del 
materiale pari a 30 mc; 

- Fornitura in loco di blocchi da scogliera irregolari e naturali di granito 
(Gneiss) posati a correre per un totale di 120 t; 
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- Messa in opera con mezzo meccanico della scogliera ed aiuto a mano 
per un quantitativo pari a 120 t; 

- Riempimento del retro scogliera e sistemazione di tutta l'area 
circostante per un computo compatto di 75 mc; 

Totale voce 3.3 pari a CHF. 25'275.- (Iva 8.1% esclusa) 

 

3.4 Riparazione ultimi 10 ml di condotta di scarico comunale acque 
meteoriche comprendente di: 

- Liberazione della condotta con mezzo meccanico ed aiuto a mano per 
un quantitativo pari a 25 mc; 

- Ripristino piano di posa per una lunghezza pari a 15 mq; 
- Montaggio e posa nuova condotta diametro 300 mm; 
- Creazione zoccolo e basamento in cls da 2 mc per bloccaggio condotta;  
- Formazione invito nel riale con massi recuperati in sito; 

Totale voce 3.4 pari a CHF. 3'825.- (Iva 8.1% esclusa) 

 

Totale CHF. 49'880.- (Iva 8.1% esclusa) 
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4. PREVENTIVO 

4.1 Ricapitolazione costi 

Voce Descrizione Importo (CHF) 
100 Impianto di cantiere 7’000.00 
200 Ripristino corsi d’acqua 42’880.00 
 Totale lavori (IVA esclusa) 49’880.00 
 IVA 8.1% 4’040.28 
 Totale complessivo (IVA inclusa) 53’920.28 

 

5. CONCLUSIONI 

L’intervento in oggetto riveste carattere di urgenza e si configura come una 
misura indispensabile di protezione spondale e messa in sicurezza idraulica 
nei pressi del riale Fiumicella. A causa della significativa erosione del terreno, 
che ha compromesso un tratto della canalizzazione comunale per le acque 
chiare, risulta necessario intervenire tempestivamente per evitare il 
peggioramento della situazione e ulteriori danni strutturali e ambientali. 

Il progetto, come descritto nella documentazione tecnica e preventivato dalla 
ditta Pollice Trasporti e Servizio Cantiere Sagl con offerta del 17 marzo 2025, 
prevede la realizzazione di una scogliera a protezione del terreno eroso e il 
ripristino della canalizzazione danneggiata, risultando coerente sia dal punto 
di vista tecnico che economico. 

Si propone pertanto di procedere con l’aggiudicazione dei lavori alla ditta 
Pollice Trasporti e Servizio Cantiere Sagl, secondo le condizioni indicate 
nell’offerta summenzionata, così da garantire la tempestiva esecuzione degli 
interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area. 

 

6. ALLEGATI 

A. Offerta ditta Pollice Trasporti e Servizio Cantiere Sagl 
B. Planimetria e sezioni A-A dell’area d’intervento 
C. Documentazione fotografica 
 

 Per l’Ufficio Tecnico 
Arch. Luca Quadri 
Responsabile Ufficio tecnico 
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Modifica del materiale della tubazione: polivinilcloruro
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Mancanza di frammenti o pezzi sulla parete da ore 11 a ore 6
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Mancanza di frammenti o pezzi sulla parete da ore 11 a ore 6
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Interruzione dell'ispezione, ostruzione da ore 3 a ore 6
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